

PMI 01/2018
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 08

QUESTIONAMENTO 01: Diante do enorme trabalho em constituir um estudo técnico-econômico-jurídico para essa PMI e a fim de apresentar o melhor trabalho possível para elucidar os pontos de uma futura PPP, venho solicitar a prorrogação do prazo de entrega dos estudos por mais 15 dias.

RESPOSTA: Nos termos do Comunicado Nº 02, publicado no Diário Oficial do Município de 14 de junho de 2018 e no site da PBH Ativos S.A., o prazo para a entrega dos estudos indicado no item 5.1 do Edital PMI nº 01/2018 – Mercados Municipais - foi prorrogado por 30 (trinta) dias, encerrando-se no dia 03/08/2018.

Portanto, o prazo para entrega já foi prorrogado e, considerando, que o novo pedido de prorrogação foi realizado no último dia para entrega, não há tempo hábil para a análise e eventual decisão. Pedido Indeferido.
