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Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Mdatua
Cooperacéo celebrado entre a PBH ATIVOS S.A.ea
Fundacdo de Parques Municipais e Zoobotanica
(FPMZB) para a estruturacdo de projeto de concesséao

do Parque Municipal Américo Renné Giannetti.

A FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA (FPMZB), inscrita no
CNPJ sob 0 n° 07.276.220/0001-91, com sede na Avenida Otacilio Negrdo de Lima, n° 8.000,
bairro Bandeirantes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.365-743, neste ato representado por
seu Presidente, Gelson Antonio Leite, doravante denominada FPMZB, e a PBH ATIVOS S/A,
inscrita no CNPJ sob n° 13.593.766/0001-79, com sede a Rua Espirito Santo n° 605, 10° andar,

Bairro Centro, CEP 30160-919, em Belo Horizonte-MG, neste ato representada por seu Diretor-

Presidente, Sr. Pedro Meneguetti e pelo Diretor de Negdcios, Sr. Daniel Rodrigues Nogueira,
doravante denominada PBH ATIVOS, em conjunto denominados também por PARTICIPES,

considerando:

Que 0s PARTICIPES celebraram em 09 de marco de 2023 o Termo de Mtua Cooperagao
cujo objeto é a mdtua cooperacgdo técnica para a estruturacdo de projetos de concessao do
Parque Municipal Américo Renné Giannetti;

Que a FPMZB, por meio do Oficio FPMZB/PBH ATIVOS n° 132/2023, indicou a
necessidade de estruturacdo de permissdes de uso para o projeto;

Que o instrumento prevé, também, que o referido valor de ressarcimento € estimativo e
que deve ser calculado com base na metodologia de céalculo aprovada pelo Conselho de
Administracdo da PBH ATIVOS;

Que a alteracdo solicitada no Oficio citado supra implica em alteracdo na forma de
reembolso/remuneracéo;

Que a Justificativa apresentada dispde que o presente Termo Aditivo “tem como objetivo
formalizar as medidas de curto prazo que o governo definiu como necessarias e que ja
vinham sendo executadas no ambito do presente termo de mdtua cooperacao”;

Que os PARTICIPES permanecem interessados na manutencdo da parceria, dada a
permanéncia do interesse publico decorrente da necessidade buscar melhores

equipamentos no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, objetivando a melhoria da
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gestdo, operacdo, manutencdo e exploracdo desses equipamentos de forma a promover

condi¢des mais favoraveis para uso dos mesmos pela coletividade.

Os PARTICIPES resolvem firmar o presente Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Mitua

Cooperacao celebrado, nos termos das clausulas que se seguem.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Aditivo é a alteracdo do item 1.1 da Clausula Primeira, dos itens 4.1
e 4.2 da Clausula Quarta, do Anexo | — Plano de Trabalho e do Anexo Il — Cronograma de
Execucao do Termo de Mdtua Cooperacao Técnica celebrado entre os PARTICIPES, que passam
a ter a seguinte redagéo:

1.1. O presente Termo tem por objeto a mdtua cooperacéo técnica entre os PARTICIPES
para a estruturacdo de projeto de concessdo do Parque Municipal Américo Renné
Giannetti, ora denominado PROJETO, a ser realizado em 03 (trés fases, detalhadas no
Anexo | — Plano de Trabalho, sendo:
l. FASE 1: Estudos preliminares a modelagem do objeto.
. FASE 2: Atividades inerentes a modelagem do objeto.
FASE 2.1: Atividades inerentes a estruturacdo dos Termos de Referéncia de
permissdes de uso;
FASE 2.2: Atividades inerentes a estruturacdo de concessao de uso.
II. FASE 3: Atividades inerentes ao apoio na licitacao.
(..)
4.1.1. Paraa FASE 1, a FASE 2.1 e a FASE 3, a FPMZB devera ressarcir a PBH Ativos
nos termos dos Anexos | e 11, integrantes deste TERMO DE MUTUA COOPERACAO,
e conforme documentos comprobatorios das despesas, a serem apresentados a FPMZB.
4.1.2. O valor estimado do reembolso para as atividades da FASE 1 prestadas pela PBH
ATIVOS a FPMZB é de R$ 166.497,04 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e
noventa e sete reais e quatro centavos).
4.1.3. O valor estimado de reembolso para as atividades da FASE 2.1 prestadas pela PBH
ATIVOS a FPMZB seré de R$ 308.308,06 (trezentos e oito mil, trezentos e oito reais e

seis centavos).
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4.1.4 O valor estimado do reembolso correspondente as atividades da FASE 3 prestadas
pela PBH ATIVOS a FPMZB é de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4.1.5. Os valores estimados sdo apenas uma referéncia, razdo pela qual poderdo ser
acrescidos, desde que devidamente justificado e previamente autorizado pela FPMZB;
4.1.6. Se durante a vigéncia do TERMO DE MUTUA COOPERAGCAO ocorrer o disposto
no item 4.1.5, os PARTICIPES deverdo celebrar Termo Aditivo ao presente TERMO DE
MUTUA COOPERACAO, estimando novas horas de trabalho e novo valor estimado de
ressarcimento.

4.1.7. O ressarcimento a PBH ATIVOS S.A. pelas atividades da FASE 1, da FASE 2.1 e
da FASE 3 serdo calculados conforme metodologia de calculo aprovada pelo Conselho
de Administracdo da PBH ATIVOS S.A. nas reunides de 24 de novembro de 2016, 25 de
outubro de 2018 e 29 de junho de 2022.

4.1.8. Apos o recebimento do Relatorio da respectiva FASE e seu respectivo aceite pela
FPMZB, caberd a PBH Ativos S.A. emitir o devido documento de cobranca.

4.1.9. A FPMZB devera se manifestar sobre o aceite do Relatorio em até 30 (trinta) dias.
4.1.10. A FPMZB devera providenciar o pagamento em até 30 (trinta) dias contadas da
demissdo do documento de cobranca pela PBH Ativos S.A.

4.1.11. A despesa decorrente deste TERMO DE MUTUA COOPERACAO sera
acobertada pela seguinte dotacao:
2505.1100.18.541.073.2900.0001.339093.01.1.500.000.

4.1.12. Na eventualidade da metodologia de calculo ser alterada, os PARTICIPES
poderdo celebrar Termo Aditivo ao presente TERMO DE MUTUA COOPERACAO,
caso compativel com este instrumento.

(..)

4.2.1. As despesas comprovadamente incorridas pela PBH ATIVOS para a execucdo da
FASE 2.2, que somente se dard mediante ordem de servico especifica emitida pela
FPMZB, serdo objeto de conferéncia pela FPMZB e a remuneracdo a empresa sera de
responsabilidade do licitante vencedor.

4.2.2. O valor estimado da remuneracdo a PBH ATIVOS pela execucédo da FASE 2.2 é
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme metodologia de célculo
aprovada pelo Conselho de Administracdo da PBH ATIVOS.

4.2.3. O valor descrito no item 4.2.2 constitui apenas uma estimativa e pode variar em
sua totalidade conforme diretrizes impostas pela FPMZB no decorrer do cumprimento do

objeto.
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4.2.4. A FPMZB compromete-se a incluir no futuro edital de licitacdo da concessao de
uso clausulas especificas que prevejam o dever de o licitante vencedor remunerar a PBH
ATIVOS, conforme valor estimado de que trata o item 4.2.2.

4.2.5. Caso o disposto no item 4.2.4 seja descumprido, a remuneragdo devida a PBH
ATIVOS sera de responsabilidade da FPMZB, no &mbito deste TERMO DE MUTUA
COOPERACAO.

4.2.6. Caso a FPMZB opte pela realizacdo de duas ou mais licitagfes, envolvendo o
objeto, a previsdo imposta no item 4.2.4 devera ser contemplada em cada instrumento.

(-..)
ANEXO | - PLANO DE TRABALHO

l. IDENTIFICACAO DO OBJETO A SER EXECUTADO i
O presente Termo tem por objeto a mutua cooperacdo técnica entre os PARTICIPES para a

estruturacdo de projeto de concessdo do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, ora
denominado PROJETO, a ser realizado em 03 (trés fases, detalhadas no Anexo | — Plano de
Trabalho, sendo:

l. FASE 1: Estudos preliminares a modelagem do objeto.

. FASE 2: Atividades inerentes a modelagem do objeto.
FASE 2.1: Atividades inerentes a estruturacdo dos Termos de Referéncia de
permissdes de uso;
FASE 2.2: Atividades inerentes a estruturacdo de concessdo de uso.

II. FASE 3: Atividades inerentes ao apoio na licitacao.
1. METAS A SEREM ATINGIDAS
Meta 1: Elaboracdo dos Termos de Referéncia das permissdes de uso.

Meta 2: Elaboragéo das minutas do documento referencial do Edital e dos Termos de Permisséo

de Uso, com 0s respectivos anexos.
Meta 3: Auxilio na fase externa da licitacdo das permissdes de uso, quando exigido.

Meta 4: Elaboracéo de estudo econdémico-financeiro e juridico para a concessdo de uso, mediante
ordem de servico especifica da FPMZB.

Meta 5: Elaboragéo das minutas do documento referencial do Edital e do Contrato de concesséo

de uso, com 0s respectivos anexos.

Meta 6: Auxilio na fase externa da licitacdo da concesséo de uso, quando exigido.
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1. FASES DO OBJETO A SER EXECUTADO

FASE 1: Estudos preliminares do projeto

Atividade Especificacao
1.1. | Estudos Levantamento e analise das informacOes, estudos,
preliminares investigacOes, projetos, obras, despesas, investimentos

efetuados e demais documentos necessarios sobre as
caracteristicas do objeto, assim como o modo de
comercializacéo e pregos praticados no mercado, para o
subsidio da estruturacdo dos termos de referéncia.

1.2. | Elaboracéo de | Elaboracdo de Relatério de Execucdo da Fase 1, pela

Relatério Final da | PBH ATIVOS, para conferéncia e ateste da FPMZB,

Fase 1 nos termos da Clausula Quarta do Termo de Mutua
Cooperacao.

FASE 2: Atividades inerentes a modelagem do objeto

FASE 2.1: Atividades inerentes a estruturacdo dos Termos de Referéncia de
Permisséo de Uso

Atividade Especificacdo
2.1.1 | Estruturacdo do | Dimensionamento do objeto, elaboracdo de estudos
Termo de Referéncia | técnicos operacionais, econdmico-financeiros do
objeto.

2.1.2 | Estruturacdo Edital Elaboracdo de documentos referenciais para licitagdo
(tais como minuta do documento referencial do edital,
dos Termos de Permissdo de uso, dos Termos de
Referéncia e demais anexos pertinentes aos objetos).

2.1.3 | Consolidacao do | Validacdo, pelos PARTICIPES, da documentac&o

edital de licitacdo final a ser publicada.
2.1.4 | Elaboracéo de | Elaboracdo de Relatério de Execucdo da Fase 2, pela
Relatério Final da | PBH ATIVOS, para conferéncia e ateste da FPMZB,
Fase 2 nos termos da Clausula Quarta do Termo de Mdtua
Cooperacao.

FASE 2.2: Atividades inerentes a estruturagdo de concessdo de uso, condicionada a
emissdo de ordem de servico especifica, pela FPMZB

Atividade Especificacao
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2.2.1. | Modelagem Dimensionamento operacional do objeto e elaboracgéo
Operacional dos estudos técnicos operacionais (tais como
Elementos do Projeto Basico, Caderno de Encargos,
Matriz de Riscos, Diretrizes ambientais, Bens, estudos
de afericdo e projecdo de demanda e Sistema de

Mensuragdo de Desempenho).

2.2.2 | Modelagem Elaboracdo dos estudos e documentos econémico-
econémico- financeiros (tais como EVTE - levantamento e
financeira validacdo de premissas de CAPEX, OPEX, receitas e

Plano de Negacios referencial).

2.2.3 | Modelagem juridica | Elaboragdo dos documentos referenciais para a
licitagdo (tais como minuta de Edital, minuta do
Contrato, matriz de riscos).

2.3.4 | Consulta Pablica 1. Consolidacdo dos documentos finais e publicacdo
do Edital pela FPMZB para consulta publica.
2. Apoio pela PBH ATIVOS, quando demandada, no
processo de consulta publica.
3. Eventuais adequacdes nos documentos pos-consulta
publica.

2.3.5 | Consolidagéo do | Validagdo, pelos PARTICIPES, da documentacio
edital de licitagdo final a ser publicada.

2.3.6 | Elaboracéo de | Elaboracdo de Relatdrio de Execucdo da Fase 2.2, pela
Relatério Final da | PBH ATIVOS, para conferéncia e ateste da FPMZB,
Fase 2.2 nos termos da Clausula Quarta do Termo de Mdtua

Cooperacéo.

FASE 3: Auxilio na fase externa da licitacdo, quando exigido.

Atividade Especificacao
3.1. | Publicagéo do Edital | Publicacdo do(s) Edital(is) pela FMPZB
de licitacdo
3.2 | Licitacao Auxilio, pela PBH ATIVOS, gquando demandada, na
elaboracdo das respostas aos  pedidos de
esclarecimentos e recursos dos interessados/licitantes.
3.3 | Assinatura do | Auxilio, pela PBH Ativos, quando demandada nos
Contrato de | procedimentos necessarios a assinatura do Contrato de
Concesséo e/ou | Concessdo e/ou Termo de Permissdo de Uso.
Termo de Permisséo
de Uso
3.4 | Elaboracgéo de | Elaboracdo de Relatdrio de Execucdo da Fase 3, pela
Relatério Final da | PBH ATIVOS, para conferéncia e ateste da FPMZB,
Fase 3
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nos termos da Clausula Quarta do Termo de Mutua
Cooperacao.

ANEXO Il - CRONOGRAMA DE EXECUCAO

.. Prazos (meses)
Fa: Atividades
— vidades 1 23]4]s|6]7]s[o10]11]r

1 |Estudos Preliminares

1 |Elaboragio de Relatério de Fase de Execugfio da Fase 1

Atividades inerentes 4 estruturago dos Termos de Referéncia
2.1.1|de

permissdes de uso;

2|Estruturacio Edital

]
—
]

(]
-

3|Consolidag3o do edital de licitagdo
.1 4|Elaboracio de Relatorio Final da Fase 2
Publicagio do Edital de licitagio

5]

Assinatura do Termo de Permiss3o de Uso

1
3
3 |Licitagdo
3
3

Elaborag3o de Relatdrio Final da Fase 3

e Prazos (meses)
. Atividades 1234567 s8|9]w]nln

Estudos Preliminares

Elaboracdo de Relatério de Fase de Execugdo da Fase 1
Modelagem Operacional

Modelagem econdmico-financeira

Modelagem juridica

Consulta Publica

Consolidagio do edital de licitagio
Elaboragio de Relatorio Final da Fase 2.2
Publicagéo do Edital de licitagio

Licitago

Assinatura do Termo de Permissdo de Uso
Elaboracio de Relatério Final da Fase 3

e |l | [

[ST NS ST WS RO I O]

o [ |t | [ b | b [ B [ | b [ | = =
oh | LA

CLAUSULA SEGUNDA - DA CONVALIDACAO DOS ATOS

2.1. Ficam convalidados todos os atos e procedimentos necessarios ao cumprimento do
presente Termo de Mutua Cooperacdo com as atuais alteracdes deste ajuste, executados a partir
de 09 de marco de 2023.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO

3.1. Ficam mantidas e ratificadas todos os demais termos e clausulas do termo de mutua

cooperacio firmado entre os PARTICIPES.
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E para firmeza e validade, lavra-se o presente instrumento aditivo, que sera assinado pelos
PARTICIPES em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas, para que

produza os efeitos juridicos.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2023.

Assinado de forma digital por

GELSON ANTONIQ  GELSON ANTONIO

LEITE:06908815684
LEITE:06908815684 Dados: 2023.11.27 08:52:29
-03'00
Gelson Antonio Leite
Fundacédo de Parques Municipais e Zoobotanica

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

Documento assinado digitalmente

Assinado de forma digital
ub Egz?gﬂ,h,ﬂ'f;iggig:lﬁ:mrmsnm DANIEL RODRIGUES por DANIEL RODRIGUES
Verifique em https://validar.iti.gov.br NOGUEI RA.O63 1 785 NOGUEIRA:06317850607
0607 Dados: 2023.11.24 16:08:29
-03'00'
Pedro Meneguetti Daniel Rodrigues Nogueira
Diretor-Presidente Diretor de Negocios
PBH ATIVOS S.A. PBH ATIVOS S.A.
Testemunhas:
1 2.
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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